
Ведомость чертежей основного комплекта
№ п/п Наименование Примечание

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и 

предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность  и 

пожаробезопасность при эксплуатации зданий и сооружений.

Главный инженер проекта                           .       2021 г.
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1

2

3

Общие данные ЭС-1

ЭС-2

По
з. Наименование Примечание

Основные показатели проекта
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Наименование Примечание

Ссылочные документы

Прилагаемые документы

    Спецификация оборудования и материалов05-39-2021-СС.СО

Строительная длина  ВЛЗ - 10 кВ,                                        м     

5 листов

Объем земляных работ под котлованы стоек опор ВЛЗ-10 кВ,       м3

ТП 3.407-150 Заземляющие устройства ВЛ-0,4, :6-10 кВ

38,26

 План  ВЛЗ-10 кВ.. План кабельного ввода ВЛЗ19-18 в ЗРУ 10 кВ ПС№19 Горно-Алтайская

«РОСЭП»ЛЭП 56-97. Проектирование ВЛЗ-10 кВ с самонесущими защищенными проводами.

Указания по проекту
1..  Источник питания ЗРУ-10 кВ ПС110/10 №19 «Горно-Алтайская», РП-3, Ячейка №18

2.  ВЛЗ-10кВ, №19-18, выполняется проводом СИП-3 проложен  на ж.б опорах (стойка СВ110-5, подкосы – СВ-105), установленных по 

«РОСЭП ЛЭП 56-97. Заглубление опор выполнить на 2,5 м Расчетные максимальные пролеты выбраны исходя из условия 

прохождения линий по населенной местности для следующих климатических условий:  3 - район по гололедной нагрузке, 3 - район 

по   ветровой нагрузке, и не превышают 60 м, для участков совместной подвески с ВЛИ-0,4 кВ - 36 м. Опоры ВЛЗ-10 кВ 

устанавливаются не ближе 1,0 м от границ участков.  

3. ВЛИ-0,4 кВ выполняется, совместно с ВЛЗ-10кВ, проводом СИП-4 проложенном по существующим ж.б опорам по РОСЭП 

   ЛЭП 98.08. 

4. Заземляющие устройства приняты для грунтов с удельным сопротивлением растеканию переменного тока до 60 Ом* м.

5. Начало производства земляных работ согласовать с городскими службами коммунального хозяйства, электроснабжения, связи, 

   водоканала, и газа

7.  Все работы выполнять в соответствии с ПУЭ  ПТБ. 

8.  Составить акты на следующие скрытые работы: 1) Заглубление стоек опор в грунт. 2)  Монтаж заземляющих устройств. 

Обозначение

документа

3

Заземляющие устройства,                                                  шт

4

Ведомость отвода земли под ВЛЗ-10 кВ
    

Тип 

оборудования КЛ-10 кВ)
Опоры ВЛИ-0,4 кВ

Промежуточные
Количнство

Норматив

Итого

Сложные

-

0,05 

-

0,1 

-

    

-

    Всего постоянный отвод земли     м2                                3,5

    Всего временный отвод земли       м2                                 3765

1+(а)+1

-

-

23

2,3

0,08

ВЛЗ-10 кВ

24

1,2

0,04

Простые Сложные

5

ЭС-3

ЭС-4

Строительная длина  ВЛИ – 0,4 кВ,                                      м     

Одно цепные линии

6

 План  ВЛЗ-10 кВ. 

«РОСЭП»ЛЭП 98-08. Проектирование ВЛИ-0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами.

 План  ВЛЗ-10 кВ. 

Кол-во.

47

5

1868

747

96 Объем земляных работ под заземляющие устройства опор ВЛЗ-10 кВ с РЛНД, м3

А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях. Выпуск 1

ЭС-5 План  ВЛЗ-10 кВ. 

ЭС-6 План  ВЛЗ-10 кВ. 

7

8

ЭС-7

ЭС-8

 План  ВЛИ-0,4 кВ. 

 План  ВЛИ-0,4 кВ. 

Установка линейного разъединителя 10кВ с ручным приводом на ж.б опоре, шт 

В т.ч 3 опоры с РЛНД-10

Изм. Кол. уч. № док. Подп. Дата

Разраб.

ГИП

Стадия Лист Листов

Лист

81РД

МУП «Горэлектросети»

Проверил Общие данные

Реконструкция ВЛ-10 кВ №19-18 

в Горно-Алтайске 

О0О 

«Горно-АлтайКоммунПроект»

05 – 39 – 2021 -НЭС

Баженов 

Баженов

Тимин.

18

Условные обозначения

3хСИП-3(1*50)

Проектируемое заземляющее устройство 

Кол-во проводов х марка провода -сечен жилы
Длина пролета

Проектируемые опоры и их номера по плану

Существующая опора ВЛ-10 кВ

№9Существующая тр-рная подстанция

Существующая опора ВЛ-0,4 кВ

Проектируемые ВЛЗ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВСуществующие ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ

   План переноса и переоборудования кабельной линии связи05-39-2021-СС 1 листв
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